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Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos
nara la ejecucion del proyecto “AMPLIACION
POSTA TRUPAN COMUNA DE TUCAPEL”,
comuna de TUCAPEL.
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RESOLUCION EXENTA N°;

CONSIDERANDO:

1.-  Que, por Resoluciéon Exenta N° 605, de 06 de Marzo de 2014, del Gobierno Regional de la

Region del Bio-Bio, se creo la subasignacion para el proyecto del Fondo Regional de Iniciat.i\fa
| ocal denominado “AMPLIACION POSTA TRUPAN COMUNA DE TUCAPEL”, Imputacion

Presupuestaria 05-68-02-33-03-125, Codigo BIP N? 30132539-0.

2-  Que, el Consejo de Gobierno de la Regién del Bio Bio, a través de Certificado N? 4143/05 del
17 de Marzo de 2014, aprueba los recursos para el proyecto.

3.- Que La Municipalidad, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional su
asesoria técnica, administrativa y financiera en las materias a que se refiere el convenio que por
este acto se aprueba.

VISTOS:

Ley N° 19.175 Organica Conslitucional Sobre Gobierno y Administracion Regional.
Ley N° 18.575 Organica Constitucional Sobre Bases Generales de Administraciéon del

Estado.

D.L. N° 1.263 de 3275 Decreto Ley Organico de la Administracion Financiera del Estado.

La Ley 20.713 de Presupuesto Publico Ano 2014.

D.F.L. N° 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones.

D.S. N? 47 de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, del Ministerio de

Vivienda y Urbanismo y sus modificaciones.

Ley N° 8.946 de 1948, Ley de Pavimentacion Comunal.

La Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija

normas sobre exencion del tramite de Toma de Razon.

9. La Resolucion N°759 del 2003 que fija las normas de procedimientos sobre rendicion de
cuentas.

10. D.S. N° 670 de 11 de Marzo del 2014 del Ministerio del Interior, Decreto de nombramiento
del Intendente Regional.
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RESULCLVO:

1.- Apruébase Convenio de Transferencia de Recursos celebrado con fecha 12 de Mayo del
2014, entre el Gobierno Regional de la Region del Bio Bio, representado por el Sr. Intendente

Regional don RODRIGO DIAZ WORNER vy la Municipalidad de TUCAPEL, representada por su

Alcalde don JOSE ANTONIO FERNANDEZ ALISTER, relativo a la gjecucion del proyecio del
F ol PVl A demimimtiiea | anal Adamamainada GAMDI TACIAN DACTA TDIIDAN COMIINA DE

TUCAPEL”, convenio que da cuenta de las obligaciones y responsabilidades a que debera sujetarse
La Municipalidad en el cumplimiento de este convenio.

2. Imputese el gasto a la Imputacion pres%starié ‘05-§§:02-33—03-1 25.
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GOBIERNO
REGIONAL

REPUBLICA DE CHILE

GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BiO BiO

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

“AMPLIACION POSTA TRUPAN COMUNA DE TUCAPEL”
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO-BIO
Y LA MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL

EN CONCEPCION, a 12 de Mayo del 2014, entre el Gobierno Regional de la Region del Bio-Bio,
representado por el Intendente Regional don RODRIGO DIAZ WORNER, domiciliado en calle
Avenida Prat N° 525, CONCEPCION, en adelante "El Gobierno Regional " por una parte, y por la otra
parte la |. Municipalidad de TUCAPEL, representada por su Alcalde don JOSE ANTONIO
FERNANDEZ ALISTER, quien comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con
domicilio en calle Diego Portales s/n, TUCAPEL, en adelante “La Municipalidad” se ha convenido lo
siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1.

El certificado del Consejo Regional N° 4143/059 del 17 de Marzo de 2014 que aprueba los
recursos para el proyecto.

El certificado del Consejo Regional N° 4076/e1 del 16 de Enero de 2014 que aprueba
Instructivo del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL 2014. Dicho Instructivo contiene las

Instrucciones especificas de acuerdo a la modalidad de ejecucion del proyecto y se
considera como documento complementario al presente convenio.

Que por Resolucion Exenta N° 605 del 06 de Marzo de 2014 del Gobierno Regional de la

Region del Bio-Bio, se cred la subasignacion para el proyecto del Fondo Regional de
Iniciativa Local denominado “AMPLIACION POSTA TRUPAN COMUNA DE TUCAPEL”,

Imputacion Presupuestaria 05-68-02-33-03-125, Cadigo BIP N° 30132539-0.-

Que la Municipalidad se encuentra en condiciones de efectuar la ejecucion técnica,
administrativa y financiera en las materias que mas adelante se indican.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h de la Ley Organica Constitucional
sobre Gobierno y Administracion Regional N° 19.175, texto refundido y glosa 02 N° 5.9 de la Ley
de Presupuesto N° 20.641; el Gobierno Regional de la Region del Bio-Bio viene en celebrar un
convenio de transferencia de recursos con La Municipalidad a fin de materializar la supervision
tecnica, administrativa y financiera del proyecto mencionado.

Esta supervision técnica, administrativa y financiera comprendera, con las limitaciones que se
Indican mas adelante, de los procesos de ejecucion desde la licitacion hasta la adjudicacion vy
contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervision directa de las obras
contratadas hasta su total terminacion, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

En el cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad quedara sujeta a los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus

propias actividades. No obstante lo anterior, la Municipalidad se compromete a cumplir con lo
establecido en el presente convenio.

La Municipalidad debera controlar fisica, técnica, administrativa y financieramente el proyecto
aprobado por el Gobierno Regional, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las
caracteristicas del mismo.



l.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 El proyecto a ejecutar por la Municipalidad corresponde a la ampliacion de la Posta de
Trupan comuna de Tucapel, consistente en 100 metros cuadrados de materialidad madera.

Una vez aprobada esta iniciativa debera ser licitada a través del sistema chilecompra.cl.
Este proyecto obedece a las necesidades de parte de los usuarios, hay una sala de espera
que es muy pequena, en cuanto al box se requiere ya que esta Posta cuenta con un equipo
multidisciplinario y la sala o auditérium es para realizar actividades educativas de la salud.
Cabe senalar que la localidad de Trupan cuenta con un comité de amigos Posta Trupan que
tambien realizan programas y actividades donde interviene la salud.

1.2 Se entiende parte componente del presente convenio: el Certificado de Recomendacion
Tecnica N° 18 de fecha 04 de Marzo 2014, emitido por el Gobierno Regional, la Ficha de
Identificacion del Proyecto firmada por el Alcalde y el Encargado Municipal y el proyecto, sus
planos, especificaciones técnicas y documentacion complementaria e integrante del mismo.

Il.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1.- El costo total del proyecto es de M$ 37.722.- (treinta y siete millones setecientos veintidos mil
pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de M$
37.722.- (treinta y siete millones setecientos veintidds mil pesos) segln consta en Certificado N°
4143/05 del 17 de Marzo de 2014, cuyo desglose es como sigue:

FUENTES DE -
FINANCIAMIENTO ITEMS MONTO M3
FNDR OBRAS CIVILES - 37.722
TOTAL M$ 37.722

Cabe senalar que de acuerdo al Certificado de Recomendacién Técnica, los montos
senalados se encuentran expresados en moneda del mes de Marzo del 2014.

La cancelacion de las correspondientes transferencias estara sujeta a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se
entiende como un compromiso sujeto a la oportuna informaciéon de la programacién de caja
de la Municipalidad y al cumplimiento.de la misma.

lll.- DE LAS TRANSFERENCIAS

3.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional del Bio Bio se
obliga a transferir los recursos que solicite la Municipalidad, con cargo a la Imputacién 05-68-
02-33-03-125, Codigo BIP N° 30132539-0, del proyecto F.N.D.R. denominado “AMPLIACION

POSTA TRUPAN COMUNA DE TUCAPEL”, hasta el monto de M$ 37.722.- (treinta vy siete
millones setecientos veintidos mil pesos), en cuotas de acuerdo a la programacion de cajay
avance efectivo del proyecto.

3.2 La primera transferencia sera de hasta un 25 % del monto total del proyecto aprobado por €l
Consejo Regional (segun certificado original), una vez tramitado totalmente el Convenio de
Transferencia. Para dicho efecto La Municipalidad debera remitir:

3.2.1  Oficio conductor dirigido al sefior Intendente Regional solicitando Ia primera
transferencia.
3.2.2 Programa de caja segln formato proporcionado en pagina web institucional y Carta

Gantt del Proyecto.

3.3 La segunda transferencia sera de hasta un 55% del monto total del proyecto aprobado por el
Consejo Regional. Para dicho efecto el Municipio debera remitir:
3.3.1  Oficio conductor dirigido al sefior Intendente Regional solicitando la segunda
transferencia.
3.3.2. Tener rendido al menos el 70% de la primera cuota.

-, 3.3.3. Comprobante de ingreso municipal de los recursos transferidos en la cuota anterior.
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3.3.4. Remitir oportunamente la programacion de caja del proyecto, desglosado por items Yy
por cuota para el resto del afo y posteriores, de modo de asegurar Ia provision de
recursos presupuestarios.

3.3.5. Al menos 6 fotografias que den cuenta del avance fisico de la obra. Sera obligacion que
una de ellas sea una fotografia clara y legible del letrero de la obra.

Para efectuar la transferencia del saldo de los recursos aprobados del proyecto, la

Municipalidad tendra que remitir:

3.4.1. Oficio conductor dirigido al sefior Intendente Regional solicitando la transferencia.

3.4.2. Comprobante de ingreso municipal de los recursos transferidos en la cuota anterior.

3.4.3. Fotocopias de factura(s) y del estado(s) de pago realizado(s).

3.4.4. Copia del Contrato de Obras.

3.4.5. Certificado del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumplimiento en
cuanto al pago de remuneraciones e imposiciones de los trabajadores de la obra de
acuerdo a la ley N° 20.123.

3.46. Acta de recepcién de las obras emitido por la DOM de acuerdo a la Tipologia de
Ejecucion del proyecto y segun se indica en el reglamento punto 16. DE LA
RECEPCION

Solo se revisaran rendiciones que cumplan con:.

3.5.1 Solicitudes completas (con todos los documentos adjuntos)

3.5.2 Fotocopias de facturas legibles, completas y bien emitidas.

Los recursos transferidos se depositaran en una cuenta corriente que La Municipalidad debera
mantener exclusivamente para la administracion de los recursos del FNDR, los cuales no se

incorporaran al presupuesto de La Municipalidad.

Para asegurar la oportuna disponibilidad presupuestaria de su proyecto, La Municipalidad
debera enviar una Programacion Financiera de Caja Mensual proyectada a seis meses, la

que debera ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al email: flujocaja@gorebiobio.cl con
copia al correo fril@gorebiobio.cl. Ante cualquier modificacion, debera ser informada antes del

dia 15 de cada mes. El formato de la Programacion Financiera de Caja sera proporcionado a
traves de la pagina Web Institucional.

El formulario de la Programacion Financiera de Caja sera proporcionado a través de la pagina

Web Institucional y la presentacion de esta debe contener todas las iniciativas en ejecucion de
la Unidad Técnica financiadas con el FNDR.

DE LA ADJUDICACION

La municipalidad debera adjudicar conforme al marco presupuestario efectivamente autorizado

por el Consejo Regional, segun el certificado respectivo. En razon de ello, la municipalidad no
debera considerar, sin la autorizacion previa del Gobierno Regional, el eventual incremento que
hasta el 10% pudiere otorgarse conforme a lo dispuesto en las glosas presupuestarias vigentes.

La adjudicacién y/o modificacion no podra sobrepasar los M$60.000, monto maximo por
proyecto segun Reglamento FRIL vigente, independiente de la fuente de financiamiento.

Una vez que la Municipalidad haya realizado la contratacion, debera obligatoriamente remitir
todos los antecedentes relacionados con la adjudicacion del proyecto.

V.- DE LA RENDICION DE CUENTAS

5.1

De acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente los recursos que se transfieran a
municipalidades no seran incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio de que debera
rendir cuenta mensualmente de la utilizacion de los recursos a la Contraloria Regional de la
Republica y mantener la informacion contable y documentacion soportante de los gastos en

original, para ser examinada por este Gobierno Regional u organismo contralor que
corresponda.
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transferencia. El no cumplimiento de esta obligacion incidira en la evaluacion del
comportamiento del municipio lo que podra ser informado al Consejo Regional.

En caso de generarse saldos, éstos deben ser depositados o transferidos al Gobierno Regional
de la Region del Bio Bio en la Cuenta Corriente N° 533-0-917260-1 del Banco Estado de Chile.
El comprobante de deposito o transferencia debera ser informado al Departamento de
Finanzas en un plazo maximo 20 dias luego de ejecutada la segunda transferencia.

Vi.- OTROS
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Si la Municipalidad invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podra requerir
su reembolso del Gobierno Regional.

Toda modificacion de contrato, excepto aquellas que solo modifican el plazo, debera ser
autorizada por el Gobierno Regional. Cuando estas no impliquen cambios significativos en el
proyecto respecto a lo originalmente autorizado por el Departamento de Control de Gestion
del Gobierno Regional, solo requeriran de autorizacion previa de este expresada a través de
acto administrativo de la autoridad competente.

Lo anterior, también es aplicable para aquellas modificaciones a costo cero.

Cuando la Municipalidad realice modificaciones de plazos debera obligatoriamente informar
lo obrado a través de oficio al Departamento de Control de Gestion del Gobierno Regional,
adjuntando a este todos los antecedentes que sirvieron de base a la modificacion.

Cuando las modificaciones signifiquen cambios cualitativos y/o cuantitativos en alguno de los
items contenidos en el proyecto aprobado por el Gobierno Regional, debera la Municipalidad
solicitar, a través de oficio al Gobierno Regional la reevaluacion de este. Solo una vez
aprobada la reevaluacion y asegurado el financiamiento, podra la Municipalidad, previa
autorizacion del Gobierno Regional, expresada a través de oficio, modificar el contrato que
corresponda y si procediera, se efectuara la modificacion del convenio de transferencia
respectivo

Se deja constancia que, en conformidad a lo dispuesto por el articulo 20 letra d) de la Ley
19.175, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de realizar visitas e
inspeccionar los proyectos que se ejecuten, formular las observaciones que correspondan,
debiendo la Municipalidad otorgar la mas amplia colaboracion con el objeto de permitir el
correcto desempeno del equipo técnico encargado.

El Gobierno Regional informara a la Municipalidad, la identificacion del funcionario
coordinador del proyecto para todos los efectos de comunicaciones y coordinaciones que se
derivaren de la ejecucion del proyecto.

Se deja constancia que el Gobierno Regional de la Region del Bio Bio interviene en este
proyecto de inversion como organo financiero y que las obras proyectadas, construidas o
conservadas son de propiedad de La Municipalidad, de acuerdo a las normas que sobre la
accesion contempla el Codigo Civil, siendo consecuencialmente la Municipalidad la duena de
la obra para todos los efectos legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la Republica
en el Dictamen 37.488 del afio 1995 establece que en estos casos no se aplica el articulo 70

letra f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el Codigo Civil
consagra sobre la accesion.

Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad
de CONCEPCION.

La personeria de las partes no se inserta por ser conocida de los otorgantes.
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